
REKAPITULASI HASIL KOREKSI ARITMATIK

Nama Kegiatan : Pembangunan Jembatan Gantung (Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA 2016)

Nama Paket : Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Kramat Manik Kecamatan Angsana

Lokasi : : Banten/Pandeglang

Harga Perhitungan Sendiri (HPS) : 810,098,000.00Rp        

Harga Penawaran                     

(Rp.)

Persentase              

(%)

Harga Koreksi Aritmatik                    

(Rp.)

Persentase              

(%)
Keterangan

(1) (5)

1           CV. NOGA PRATAMA 648,146,000.00          80.01 618,878,000.00                    76.40 Berubah 1

2           MUTHAWALLI, CV 664,365,000.00          82.01 634,237,000.00          78.29 Berubah 2

3           PT. RIKA PUJASARI 648,079,000.00          80.00 648,073,000.00          80.00 Berubah 3

4           ZYGA WIWAHA KARYA 648,078,000.00          80.00 648,078,000.00          80.00 Tetap 4

5           CV. LANGLANG JAYA PUTRI 649,087,000.00          80.12 649,087,000.00          80.12 Tetap 5

6           CV. BERDIKARI JAYA 651,438,000.00          80.41 651,438,000.00          80.41 Tetap 7

7           PT. TUNAS MANUNGGAL UTAMA 687,997,000.00          84.93 687,997,000.00                    84.93 Tetap 8

8           CV. REZA PUTRA MANDIRI 723,687,000.00          89.33 723,686,000.00          89.33 Berubah 6

9           CV. RIZKY CAHAYA MUSTIKA 729,049,000.00          90.00 730,476,000.00          90.17 Berubah 10

10         CV. SINAR JAYA 728,946,000.00          89.98 728,946,000.00          89.98 Tetap 9

No. Nama Penyedia Jasa

Penawaran Kontraktor Hasil Koreksi Aritmatik

Ket. 

Peringkat

(2) (3) (4)



s



(29,268,000.00)                         

(30,128,000.00)                         

(6,000.00)                                 

-                                           

-                                           

(1,000.00)                                 

1,427,000.00                            

-                                           


