

REKAPITULASI HASIL KOREKSI ARITMATIKA

Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan, Drainase Serta Gorong-Gorong
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Desa Kertaraharja Kec. Sobang
HPS : 355.882.000,-

NO	NAMA PENYEDIA	HARGA PENAWARAN	HARGA SETELAH KOREKSI	KET
1	CV. TRIJAYA KONTRAKTOR	Rp 268,597,000	Rp 268,597,000	tetap
2	CV PUTRA HILIR	Rp 320,293,800	Rp 320,293,800	tetap
3	CV KARYA PUTRA KEMBAR	Rp 320,294,000	Rp 320,294,000	tetap
4	CV ANDI	Rp 320,395,000	Rp 320,395,900	berubah
5	CV. KARYA PELITA ABADI	Rp 328,158,000	Rp 328,158,700	berubah
6	CV PUTRA WIJAYA	Rp 331,180,000	Rp 331,180,400	berubah